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[T.5.E - "ROBERTO WALTURIO"- RIMINI
Prot. 0004627 del 07/12/2016

06-02 (Uscta) Spett.le Perazzini Impianti
SEDE
Oggetto: Conferma ordine adattamento impianto elettrico-trasmissione dati .

CIG: Z4C1C55223

Progetto PON 2014 - 2020 10.8.1.A3 FESRPON- EM-2015-268 FESR
“Realizzazione di ambienti digitali - Spazio alternativo per I'apprendimento e
postazione multimediale per I'accesso dell'utenza” - CUP B96J15001810007

Come la presente, visto il Vs. preventivo del 03/12/2016, si conferma I’ordine per i seguenti

beni e servizi:

Totale
Karvidin Costo cadauno IVA
IVA esclusa

esclusa
Realizzazione di impianto elettrico e trasmissione dati
nel nuovo laboratorio a "isole" situato al primo piano
dell'Istituto:
Fornitura e posa in opera di canale portacavi da
pavimento con coperchio calpestabile completo di € 30,00 € 270,00
accessori di fissaggio nr. 9
Fornitura e posa in opera di prol_unga elettrica con nr. 3 € 40,00 € 360,00
prese per alimentazione gruppo isola nr. 9
Fomltur'a e posa in opera di prolunga cavo rete cat. 6 per € 15,00 € 135,00
gruppo isola nr. 9

Totale | € 765,00

La servizio dovra essere effettuato entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della

presente conferma d’ordine. Si confida comunque in un rapido intervento.
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LTES. “R. Valturio” — Rimini

Condizioni per la fornitura:

L’intera fornitura si intende posta in opera completa di collaudo funzionale.

Tutto il materiale eventualmente fornito deve essere accompagnato, ove previsto dalle norme,
dalla certificazione che lo dichiara rispondente alla normativa attualmente in vigore.

Si precisa inoltre che la Ditta dovra adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti ¢ le
cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nel D.Igs 81/2008 e suoi aggiornamenti e nelle altre norme vigenti.

Ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sulla Ditta, restandone
sollevata I'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Il collaudo definitivo dovra accertare che i beni e i servizi, per quanto riguarda i materiali
impiegati ¢ la funzionalita, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nella offerta in
riferimento.

La garanzia, ove prevista, avra inizio dalla data di collaudo. Per garanzia degli impianti entro il
termine precisato, si intende, I'obbligo che incombe alla Ditta di riparare tempestivamente, a sue
spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti
per effetto della non buona qualita dei materiali.

Condizioni per il pagamento:

11 pagamento della fornitura, avverra esclusivamente attraverso bonifico bancario sul CC dedicato ai pagamenti con
la Pubblica Amministrazione come specificato dalla normativa vigente sulla tracciabilita dei flussi finanziari, entro 30
giorni dall’avvenuto collaudo. Il pagamento avverra dopo collaudo funzionale con esito positivo e alla consegna, da
parte delle autoritd competenti, di regolare DURC.

Split Payment: A partire dal 1 gennaio 2015 questo Istituto si & uniformato alle nuove disposizione dei pagamenti
prevista dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015) che stabilisce
che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualita di soggetto passivo
dell’IVA, devono versare direttamente all’erario I'imposta sul valore aggiunto che é stata addebitata dai loro fornitori. Il
meccanismo si applica alle operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015, per le quali Iesigibilita dell’imposta si verifichi
successivamente alla stessa data.
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I.TE.S. “R Valturio” — Rimini

Fattura Elettronica: Questa Amministrazione, a decorrere dal 6 giugno 2014, non puo piu accettare fatture che non
siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui I'allegato A "Formato della fattura elettronica” del citato
DM n. 55/2013.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, ' Amministrazione individua i propri uffici deputati alla
ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a
rilasciare ad ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalita di cui all'allegato D "Cod. Ufficio".

Di seguito si forniscono le informazioni necessarie reperibili anche nella pagina di questo Istituto sull'TPA.

Denominazione Ente: Istituto Tecnico Economico Statale Roberto Valturio
Codice Univoco ufficio: UFAOTW

Nome dell'ufficio: Uff eFatturaPA

Cod. fisc. del servizio di F.E.; 82009090406

Ultima data validaz. del c.f: 22/04/2013

Data di avvio del servizio: 06/06/2014

Regione dell'ufficio: Emilia Romagna

Provincia dell'ufficio: RN

Comune dell'ufficio: Rimini

Indirizzo dell'ufficio: Via G.Deledda N.4 Centro Studi Localita' Colonnella
Cap dell'ufficio: 47923

Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it per maggiori informazioni in merito anche alle modalita di
predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche.

Si raccomanda di inserire, all'interno delle fatture elettroniche, il CIG.e il CUP L’IVA in fattura dovra essere
valorizzata con “S” scissione dei pagamenti. E opportuno nella fattura elettronica riportare la dicitura, al fine di una
corretta gestione del nuovo meccanismo, tutte le fatture dovranno contenere la seguente indicazione: "Scissione dei
pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"

Alla presente gara ¢ stato assegnato il seguente CIG: Z4C1C55223. CUP B96J15001810007

Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare presso la nostra sede il Sig Fabio Bertipagani o
il sig. Francesco Saponi.

Cordiali saluti.

Rimini, 7 dicembre 2016

FB:
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